
Oleśnica 06.02.2025 r. 
 
 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zamówienie pod nazwą: 
 

„Remont części ciśnieniowej pierwszego i drugiego ciągu wraz z podgrzewaczem 
wody w kotle węglowym typu WR10.” 

Nr postępowania: TC/2/ZS/2025 

 

Pytanie nr 5 

Modernizowany jest kocioł WR10, jakiego on jest typu: 1030, 1031, 1032? 

Odpowiedź: 

 Niestety, zamawiający nie jest w stanie określić jakiego typu jest kocioł (brak takich informacji w 
posiadanej dokumentacji). Nr seryjny (1031 168) sugerowałby typ 1031, lecz aby mieć pewność, 
należy zweryfikować to osobiście w trakcie wizji lokalnej. 

 

Pytanie nr 6 

Wymiana komór przyrusztowych wskazuje na modernizację w zakresie doekranowania ekranów 
bocznych kotła. Kiedy była wykonana taka modernizacja i kto był jej Projektantem? 

Odpowiedź:  

Modernizacja była przeprowadzona w roku 2004r. Projektantem był p. Lotar Szołtysik. 

 

Pytanie nr 7 

W zakresie nowego (pionowego) podgrzewacza wody. Obecna wartość temp. za istn. podgrz. 
wody wynosi 170 °C (czy to wartość maks. oczekiwana po modernizacji?). 

Odpowiedź:  

Temperatura spalin za instalacją odzysku energii cieplnej ze spalin powinna mieścić się w 
przedziale 120-180°C. 

 

Pytanie nr 8 

Jaka jest wartość temp. spalin przed podgrzewaczem (dane niezbędne do doboru nowego 
podgrzeweacza). Prosimy o przekazanie wyciągów z pomiarów eksp. temp. spalin dla różnych 
obciążeń kotła. Oczekiwana temp. spalin za nowym podgrz. wody > 125 °C i < . . . °C. 

 



Odpowiedź:  

Temperatura spalin za instalacją odzysku energii cieplnej ze spalin powinna mieścić się w 
przedziale 120-180°C. Szczegółowe dane dotyczące pomiaru temp. spalin przed podgrzewaczem, 
dostępne są na miejscu u zamawiającego. 

 

Pytanie nr 9 

Czy w przeszłości modernizowany był pęczek konwekcyjny II-go ciągu, czy ma być odtworzony wg 
pierwotnej dok. archiwalnej kotła? 

Odpowiedź: 

 Pęczek konwekcyjny II-go ciągu modernizowany był w latach 99-00 i odtworzony powinien zostać 
zgodnie ze stanem obecnym. 

 

Pytanie nr 10 

Czy na nowym podgrz. wody Użytkownik wymaga również zabudowy układu obijaków 
elektromagnetycznych (ENTEX) np. 4 sztuki? 

Odpowiedź:  

Nie ma takiego wymogu, zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 11 

Zabudowa kanału by-pass ma zabezpieczyć instalację instalacje IOS przed zbyt niska temp. 
spalin podczas rozruchu kotła i pracą na niskim obciążeniu cieplnym kotła. 

Podgrzewacz wody posiada możliwość całkowitego odcięcia przepływu wody, więc nie ma 
możliwości schłodzenia spalin. 

Czy Użytkownik ma na myśli wprowadzenie wyprowadzenie kanału by-pass w innym miejscu 
ciągu spalinowego? 

Odpowiedź:  

Instalacja odzysku energii cieplnej ze spalin powinna umożliwiać pracę w optymalnych 
warunkach, dla układu instalacji odpylania.  

 

Pytanie nr 12 

Wykonawca wnosi o uwzględnienie proponowanych, a niżej wymienionych, zmian zapisów 
poszczególnych dokumentów, poprzez uznanie przekreślonych zapisów za wykreślone, natomiast 
zapisów oznaczonych kolorem czerwonym – za dodane. 

§ 11 ust 7: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia polisy OC wraz z dowodem 

uiszczenia odpowiednich składek wskazanych powyżej w ust. 1-5 w terminie do 30 dni od daty 

zawarcia Umowy. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę żądanej polisy lub 



dokumentów ubezpieczeniowych lub nie przedstawienia dowodów opłacenia składek 

ubezpieczeniowych i ważności polisy ubezpieczeniowej, Zamawiający może wstrzymać 

wykonywanie Robót ze skutkiem natychmiastowym. Wszelkie skutki takiego wstrzymania Robót 

poniesie wyłącznie Wykonawca. Zamawiający będzie również uprawniony do samodzielnego 

zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedstawił stosownej 

dokumentacji w zakresie wskazanym w powyższych ustępach na koszt i ryzyko Wykonawcy, po 

uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń w terminie 7 dni od 

otrzymania wezwania.  

Odpowiedź: 

Zamawiający zgadza się na powyższy zapis. 

 

Pytanie nr 13 

Wykonawca wnosi o uwzględnienie proponowanych, a niżej wymienionych, zmian zapisów 
poszczególnych dokumentów, poprzez uznanie przekreślonych zapisów za wykreślone, natomiast 
zapisów oznaczonych kolorem czerwonym – za dodane. 

§ 11 ust. 8 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z 

ust. 1 – 5 przez cały okres trwania Umowy do czasu Przejęcia do Eksploatacji. Ubezpieczenie 

będzie zawierać klauzulę automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia do 3 miesięcy, jeśli 

planowany termin wystawienia Protokołu Przejęcia do Eksploatacji Instalacji nie zostanie 

dotrzymany lub zostanie wydłużony. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgadza się na powyższy zapis. 

 

Pytanie nr 14 

Wykonawca wnosi o uwzględnienie proponowanych, a niżej wymienionych, zmian zapisów 
poszczególnych dokumentów, poprzez uznanie przekreślonych zapisów za wykreślone, natomiast 
zapisów oznaczonych kolorem czerwonym – za dodane. 

§ 16 ust. 1  Zapłata wynagrodzenia będzie następowała w transzach za poszczególne skończone 

elementy budowy przewidziane do zrealizowania zgodnie z Harmonogramem Realizacji 

stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, po 

uprzednim podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowych protokołów odbioru każdego 

skończonego elementu budowy. Zapłata ostatniej transzy w wysokości 40 % wynagrodzenia 

zostanie dokonana po podpisaniu Protokołu przejęcia do eksploatacji kotła węglowego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zaproponowanej zmiany i pozostawia zapis w niezmienionej formie. 

 



Pytanie nr 15 

Wykonawca wnosi o uwzględnienie proponowanych, a niżej wymienionych, zmian zapisów 
poszczególnych dokumentów, poprzez uznanie przekreślonych zapisów za wykreślone, natomiast 
zapisów oznaczonych kolorem czerwonym – za dodane. 

§ 16 ust. 8  Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy bezsporne i wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego 

wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót 

budowlanych lub umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgadza się na powyższy zapis. 

 

Pytanie nr 16 

Wykonawca wnosi o uwzględnienie proponowanych, a niżej wymienionych, zmian zapisów 
poszczególnych dokumentów, poprzez uznanie przekreślonych zapisów za wykreślone, natomiast 
zapisów oznaczonych kolorem czerwonym – za dodane. 

§ 19 ust. 8 W razie stwierdzenia istotnych wad lub braków zgłoszonych do odbioru robót albo 

etapu tych robót, jak również w razie braków lub niekompletności dokumentów, Zamawiający 

odmówi dokonania odbioru do czasu usunięcia takich wad istotnych lub uzupełnienia braków 

i w tym celu wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin odbioru robót. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zaproponowanej zmiany i pozostawia zapis w niezmienionej formie. 

 

Pytanie nr 17 

Wykonawca wnosi o uwzględnienie proponowanych, a niżej wymienionych, zmian zapisów 
poszczególnych dokumentów, poprzez uznanie przekreślonych zapisów za wykreślone, natomiast 
zapisów oznaczonych kolorem czerwonym – za dodane. 

§ 23 – Wykonawca wnosi o obniżenie wysokości kar umownych o połowę oraz o naliczanie kar 
umownych od kwoty wynagrodzenia netto Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zaproponowanej zmiany i pozostawia zapis w niezmienionej formie. 

 

 



Pytanie nr 18 

Wykonawca wnosi o uwzględnienie proponowanych, a niżej wymienionych, zmian zapisów 
poszczególnych dokumentów, poprzez uznanie przekreślonych zapisów za wykreślone, natomiast 
zapisów oznaczonych kolorem czerwonym – za dodane. 

§ 23 ust. 3 pkt 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

za nieuzasadnioną zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto 

netto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być 

zakończony. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zaproponowanej zmiany i pozostawia zapis w niezmienionej formie. 

 

Pytanie nr 19 

Wykonawca wnosi o uwzględnienie proponowanych, a niżej wymienionych, zmian zapisów 
poszczególnych dokumentów, poprzez uznanie przekreślonych zapisów za wykreślone, natomiast 
zapisów oznaczonych kolorem czerwonym – za dodane. 

§ 23 ust. 4 Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 

2 z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o naliczeniu kar umownych z podaniem tytułu oraz 

ich wysokości. Zamawiającemu nie przysługuje prawo do dokonania potrącenia jakiejkolwiek 

należności przysługującej mu z tytułu niniejszej Umowy z wynagrodzenia Umownego 

Wykonawcy. Wszelkie ewentualne kary umowne lub inne wierzytelności należne 

Zamawiającemu od Wykonawcy płatne będą na podstawie wystawionej przez Zamawiającego 

stosownej noty księgowej/obciążeniowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zaproponowanej zmiany i pozostawia zapis w niezmienionej formie. 

 

Pytanie nr 20 

Wykonawca wnosi o uwzględnienie proponowanych, a niżej wymienionych, zmian zapisów 
poszczególnych dokumentów, poprzez uznanie przekreślonych zapisów za wykreślone, natomiast 
zapisów oznaczonych kolorem czerwonym – za dodane. 

§ 23 ust. 5 poprzez wykreślenie  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zaproponowanej zmiany i pozostawia zapis w niezmienionej formie. 

 



Pytanie nr 21 

Wykonawca wnosi o uwzględnienie proponowanych, a niżej wymienionych, zmian zapisów 
poszczególnych dokumentów, poprzez uznanie przekreślonych zapisów za wykreślone, natomiast 
zapisów oznaczonych kolorem czerwonym – za dodane. 

§ 23 ust. 6 Strony zastrzegają, iż całkowita wysokość naliczonych przez którąkolwiek ze Stron 

kar umownych nie może przekroczyć wysokości 30 15 % Wynagrodzenia, a całkowita 

odpowiedzialność stron, z wyłączeniem winy umyślnej, ograniczona jest do wysokości 100% 

Wynagrodzenia. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności względem Zamawiającego z tytułu 

utraconych korzyści, szkód następczych i pośrednich. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zaproponowanej zmiany i pozostawia zapis w niezmienionej formie. 

 

Pytanie nr 22 

Wykonawca wnosi o uwzględnienie proponowanych, a niżej wymienionych, zmian zapisów 
poszczególnych dokumentów, poprzez uznanie przekreślonych zapisów za wykreślone, natomiast 
zapisów oznaczonych kolorem czerwonym – za dodane. 

§ 24 ust. 2 pkt 2 gdy Wykonawca nie rozpoczął Robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich przez okres dłuższy niż 30 60 dni, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego 

na piśmie z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 dni, i po bezskutecznym 

upływie tego terminu.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zaproponowanej zmiany i pozostawia zapis w niezmienionej formie. 

 

Pytanie nr 23 

Wykonawca wnosi o uwzględnienie proponowanych, a niżej wymienionych, zmian zapisów 
poszczególnych dokumentów, poprzez uznanie przekreślonych zapisów za wykreślone, natomiast 
zapisów oznaczonych kolorem czerwonym – za dodane. 

§ 24 ust. 4 pkt 1 Zamawiający nie wywiązuje się, pomimo dodatkowego wezwania, z 

obowiązku zapłaty faktur w terminie 3 miesięcy 60 dni od upływu terminu określonego w 

fakturze, 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgadza się na powyższy zapis. 

 

 



Pytanie nr 24 

Wykonawca wnosi o uwzględnienie proponowanych, a niżej wymienionych, zmian zapisów 
poszczególnych dokumentów, poprzez uznanie przekreślonych zapisów za wykreślone, natomiast 
zapisów oznaczonych kolorem czerwonym – za dodane. 

§ 24 ust. 4 pkt 2 poprzez wykreślenie 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zaproponowanej zmiany i pozostawia zapis w niezmienionej formie. 

 

Pytanie nr 25 

Wykonawca wnosi o uwzględnienie proponowanych, a niżej wymienionych, zmian zapisów 
poszczególnych dokumentów, poprzez uznanie przekreślonych zapisów za wykreślone, natomiast 
zapisów oznaczonych kolorem czerwonym – za dodane. 

§ 24 ust. 7 W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

Zamawiający zobowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, 

zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy. 

Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania zwrotu uzasadnionych udokumentowanych 

kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z gotowością do dalszego wykonywania 

prac, w tym w szczególności kosztów zakupionych materiałów oraz usług. W przypadku 

uchylania się przez Wykonawcę z realizacją obowiązków wskazanych w ust. 6, Zamawiający, po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji tych obowiązków w terminie zakreślonym nie 

krótszym niż 7 14 dni, będzie uprawniony do samodzielnego wykonania wskazanych 

obowiązków na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zastrzeżeniem że całkowity koszt samodzielnego 

wykonania określonego w niniejszym punkcie nie może przekroczyć wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w Umowie dla danego zakresu prac. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zaproponowanej zmiany i pozostawia zapis w niezmienionej formie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pytanie nr 26 

Wykonawca wnosi o uwzględnienie proponowanych, a niżej wymienionych, zmian zapisów 
poszczególnych dokumentów, poprzez uznanie przekreślonych zapisów za wykreślone, natomiast 
zapisów oznaczonych kolorem czerwonym – za dodane. 

§ 24 ust. 10 Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Stronom w terminie 90 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o przesłance do odstąpienia, jednak nie później niż do daty zakończenia 

prac.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zaproponowanej zmiany i pozostawia zapis w niezmienionej formie. 

 

 


		2025-02-06T12:28:37+0100




