Olesnica, 16.12.2021 r.

Zamawiajacy udziela odpowiedzi na przestane przez Wykonawcoéw pytania dotyczace
postepowania pn. ,,Budowa uktadu kogeneracyjnego w Zaktadzie Gospodarki Cieplnej w
Olesnicy”

Pytanie nr 88

W dokumencie "Zatgcznik nr 3 do SWZ- PFU.pdf", na stronie 33 widnieje zapis:

"Nadzorujgce systemy teleinformatyczne SCADA (z zabezpieczeniem antywirusowym) typu sieciowego
w technologii klient /serwer z mozliwosciq zastosowania rozwigzai Web-owych oraz powinny
wykorzystywac¢ otwarte standardy przemystowe, zaawansowane technologie internetowe z
jednoczesnym zapewnieniem najwyzszego poziomu ochrony dostepu i funkcjonalnosci."

Czy zamawiajgcy dopusci rozwigzanie alternatywne polegajgce na rozbudowie stanowiska
operatorskiego SCADA przeznaczonego dla istniejgcej jednostki kogeneracyjnej w zakresie niezbednym
do odwzorowania pracy nowych jednostek kogeneracyjnych ?

Rozbudowa istniejgcego stanowiska operatorskiego SCADA obejmowata by:

- upgrade licencji oprogramowania wizualizacyjnego SCADA zwiekszajacy ilos¢ uzytych zmiennych
(sygnatow, pomiardw etc.) do optymalnej wartosci wymaganej dla nowo wizualizowanych obiektow i
urzadzen,

- rozbudowe oprogramowania wizualizacyjnego SCADA o nowe ekrany zawierajagce dane oraz
schematy technologii dla nowo wizualizowanych obiektow i urzadzen,

- rozbudowe funkcjonalnosci alarmowania dla nowo wizualizowanych obiektéw i urzadzen,
- rozbudowe funkcjonalnosci raportowania dla nowo wizualizowanych obiektéw i urzadzen.

Rozbudowa istniejgcego stanowiska operatorskiego pozwoli na zachowanie jednolitego schematu
obrazowania obiektéw i urzadzen obejmujacych schematy instalacji, dane, sygnaty i pomiary z nich
odczytywane, kolorystyke, sposdb sterowania etc. Zapewni to réwniez mozliwosé sprawnego
zaznajomienia sie 0séb odpowiedzialnych za uzytkowanie nowo projektowanych urzadzen z systemem
w oparciu o dotychczasowg wiedze.

Odpowiedzi:

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie alternatywne polegajace na rozbudowie istniejgcego stanowiska
operatorskiego SCADA o elementy dla nowych jednostek kogeneracyjnych w zakresie niezbednym do
odwzorowania ich pracy.

Pytanie nr 100

W nawigzaniu do odpowiedzi na pytania z dnia 08.12.2021, odpowiedz na pytanie nr 25. Prosimy o
odstgpienie od wymagan zasilenia urzadzen pomocniczych z rozdzielni nN znajdujacej sie obok



rozdzielni SN i dopuszczenie rozwigzania polegajgcego na wykonaniu zasilania urzadzen
pomocniczych kogeneracji z szafy wytgcznika generatorowego.

Za rozwigzaniem tym przemawiajg nastepujace argumenty:

- Brak potrzeby uktadania kabli w ziemi, oraz skrécenie ich dtugosci, co ma znaczny wptyw na cene.

- Wieksza niezawodnos¢ uktadu w wyniku skrécenia linii kablowych i tatwos¢ ewentualnych napraw w
przypadku uszkodzenia (kable prowadzone wewnatrz jednego kontenera na odcinku 5m).

- Ograniczenie strat energii na transformatorach. W przypadku zasilenia potrzeb wtasnych sprzed
transformatoréw blokowych, podczas pracy agregatéw potrzeby witasne zasilane bedg bezposrednia
z generatordw co ogranicza straty na transformatorach blokowych jak rowniez na transformatorach
potrzeb witasnych.

- W przypadku zasilenia potrzeb wtasnych za posrednictwem istniejgcych transformatoréw potrzeb
wtasnych, konieczne jest wykonanie analizy istniejgcego obcigzenia transformatoréw oraz
rozdzielnic, co w efekcie moze skutkowac koniecznoscig zwiekszenia mocy transformatoréw.

- Stabilniejsza praca jednostek kogeneracyjnych- zasilenie urzagdzen pomocniczych z szafy wytgcznika
generatorowego ogranicza wptyw przetgczen uktadu SZR na prace urzadzen pomocniczych (przerwy
w trakcie przetagczern mogg powodowacd odstawienie jednostek kogeneracyjnych).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga od wszystkich oferentow, aby wycenili w swoich ofertach zasilanie potrzeb
wtasnych jednostek kogeneracyjnych prowadzone z rozdzielni nn.

Pytanie nr 101

W nawigzaniu do odpowiedzi na pytania z dnia 08.12.2021, odpowiedZ na pytanie nr 71.
Zapis: ,,Jesli chodzi o o$wietlenie wewnatrz kontenerdw czy stacji transformatorowych to musi spetniac¢
wymogi norm stawiane dla awaryjnego oswietlenia zapasowego”. Prosimy o korekte:
,Jesli chodzi o oswietlenie wewnatrz konteneréw czy stacji transformatorowych to musi spetniac
wymogi norm stawiane dla awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wprowadza korekte w odpowiedzi na pytanie:

Jesdli chodzi o oswietlenie wewnatrz konteneréw czy stacji transformatorowych to musi spetniac
wymogi norm stawiane dla awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Pytanie nr 102

Prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiajgcego zapisu w projekcie umowy § 13 pkt. 3. :
»W okresie udzielonej Gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przeprowadzanych przez
Zamawiajgcego, co najmniej dwa razy do roku, przeglgdach. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o
planowanej dacie przegladu z 14-dniowym wyprzedzeniem. W ostatnim roku obowigzywania
Gwarancji przeglad zostanie przeprowadzony na dwa miesigce przed uptywem obowigzywania
Gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w kazdym czasie
w okresie Gwarancji.” Czy to znaczy, iz Zamawiajacy zyczy sobie dodatkowych ustug serwisowych poza
harmonogramem serwisowym Wykonawcy?

Odpowiedz:



Zamawiajgcy zyczy sobie udziatu Wykonawcy w przeprowadzonym przez Zamawiajgcego przegladzie
urzadzen, zgodnie z zapisem w projekcie umowy § 13 pkt. 3.

Pytanie nr 103

W zwigzku z odpowiedziami Zamawiajgcego na pytanie nr.3 z dnia 08.12.2021r.:
»Zamawiajgcy obniza wartos¢ minimalnej sprawnosci elektrycznej w kryterium ofert do wartosci
39,5%.”

Pragniemy zwrdci¢ uwage, iz taka sama sytuacja jak w w/w pytaniu 3 z dnia 08.12.2021 ma miejsce
w kwestii dotyczgcej kryterium oceny ofert zwigzanym z mocga cieptowniczg, tzn.: Oferenci
deklarujgcy moc cieptownicza na poziomie wymaganej 1200 kWt otrzymujg 0 pkt, natomiast
Oferent deklarujgcy np. 1201 kWt (w przypadku gdy sposrdd wszystkich ofert bedzie to wartos¢
najwyzsza) otrzyma 5 pkt. W zwigzku z powyzszym zwracamy sie z prosbg o obnizenie wskaznika
MmN - najnizsza moc cieplna wymagana w parametrach technicznych uktadu w pkt 1.1.5 PFU
wyrazona w MW do poziomu 1150 kWHt.

Nalezy zwréci¢ uwage, ze wiekszos¢ Wykonawcow, oferujgc agregat kogeneracyjny o mocy 1060
kWe nie bedzie w stanie dotrzymac¢ wymaganego parametru mocy cieplnej — 1200kWt , badz
zaoferuje urzadzenia ktérych moc cieplna bedzie na granicy tej wartosci co bedzie miato
bezposrednie przetozenie na znaczng rozbieznos¢ w punktacji za to kryterium w stosunku do
niewielkich korzysci jakie Zamawiajgcy uzyska z tytutu kilku badz kilkunastu kilowatéw dodatkowej
mocy cieplnej. W takim systemie oceny ofert premiowany bedzie Wykonawca, ktérego urzgdzenie
ma wiekszg sprawnos¢ catkowitg oraz moc cieplng zamiast agregatu o wyzszej sprawnosci
elektrycznej. Wyzsza sprawnosé elektryczna natomiast przektada sie bezposrednio na mniejsze
zuzycie paliwa gazowego — a w konsekwencji obnizenie kosztdw eksploatacyjnych Zamawiajacego.
Dodatkowo Wykonawca, , ktérego agregat nie bedzie w stanie spetni¢ wymagan parametréw
gwarantowanych, swojej ofercie cenowej bedzie musiat uwzglednié¢ potencjalne kary z tytutu
niedotrzymania wartos$ci mocy cieplnej co wptynie bezposrednio na zwiekszenie wartosci oferty
Wykonawcy.

Dodatkowo prosba o doprecyzowanie odpowiedzi Zamawiajgcego, czy poprzez zmiane minimalnej
sprawnosci elektrycznej w kryterium oceny ofert Zamawiajgcy rowniez zmienia wymagania
dotyczace tego parametru znajdujace sie w ,, Tabeli nr.2 — Parametry gwarantowane” ?

Odpowiedzi:

Zamawiajacy obniza wartos¢ wskaznika Mmin - najnizsza moc cieplna wymagana w parametrach
technicznych uktadu w pkt 1.1.5 PFU wyrazona w MW do poziomu 1175 kWt.

Poprzez zmiane minimalnej sprawnosci elektrycznej w kryterium oceny ofert Zamawiajacy
rowniez zmienia wymagania dotyczace tego parametru znajdujgce sie w ,, Tabeli nr.2 — Parametry
gwarantowane”

Pytanie nr 104

W pkt. VV ppkt.3c SWZ Zamawiajacy pisze:



LZamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wykazat sie posiadaniem doswiadczenia
umoZliwiajgcego realizacje zamdowienia na odpowiednim poziomie jakosci. Warunek ten bedzie
uznany za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze:

c) zwigzanie trwajgcg co najmniej 36miesigce, umowq serwisowq na wykonanie ustugi serwisowej
co najmniej jednego agregatu kogeneracyjnego o mocy minimalnej 0,999 MWe zapewniajgc
dyspozycyjnosc tego agregatu kogeneracyjnego co najmniej 8100 mth w ciggu roku. W przypadku
ustug trwajgcych do chwili obecnej wymaga sie aby referencje byty wystawione w roku 2021. W
celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiqgzany jest przedfozyc
wykaz ustug serwisu z potwierdzeniem, ze Wykonawca na dzieri sktadania ofert zwigzany jest
nieprzerwangq, trwajgcqg co najmniej 24 miesigce, umowq serwisowq na wykonanie ustugi
serwisowej dla co najmniej jednego agregatu kogeneracyjnego o mocy minimalnej 0,999 MWe
przy zapewnieniu dyspozycyjnosci tego agregatu kogeneracyjnego na co najmniej 8100 mth w
ciggu roku. Nalezy podac rodzaj, przedmiot, daty rozpoczecia wykonywania ustug oraz podmioty,
na rzecz ktorych ustugi te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodow okreslajgcych czy te ustugi
sq wykonywane nalezycie, wypetnione zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatqcznik nr 7 do SWZ
Dowodami, o ktérych mowa powyzej sq referencje bqgdZz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktdérego ustugi serwisu byty wykonywane, a w przypadku swiadczeri okresowych
lub ciggtych sq wykonywane.”

Zwracamy sie z prosba o doprecyzowanie co rozumie Zamawiajgcy pod pojeciem dyspozycyjnoscé
agregatu ? Czy Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca potwierdzit, ze agregat przepracowat min.
8100 mth w ciggu danego roku czy wykazat dyspozycyjnos¢ agregatu rozumiang jako liczbe
motogodzin, w ktérej agregat byt gotowy do pracy, z wytgczeniem godzin, podczas ktérych agregat
podlegat postojom z tytutu przegladéw, napraw serwisowych oraz pozostatych czynnosci
zwigzanych z eksploatacjg jednostki.

Ponadto w powyzszym zapisie Zamawiajgcy wskazuje dwa wymagania odnosnie wykazania przez
Wykonawce okresu trwania umowy serwisowej: z jednej strony co najmniej 36 miesiecy, a z
drugiej 24 miesigce. Zwracamy sie z prosbg o doprecyzowanie tego wymagania oraz ujednolicenie
zapisu.

Dodatkowo zwracamy sie z prosbg o doprecyzowanie w jakim okresie czasu Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia potwierdzenia dyspozycyjnosci. Czy ma byc to jeden, wybrany rok,
w okresie obowigzywania umowy serwisowej w ostatnich — 36 lub 24 miesigcach ? Czy natomiast,
na potwierdzenie powyzszego wymagania Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca wykazat, ze w
poprzednich 2-6ch petnych latach kalendarzowych tj. 2019, 2020 agregat kogeneracyjny
przepracowat min. 8 100 mth w kazdym roku ?

Zwracamy sie rowniez z prosbg o informacje, czy Zamawiajacy wymaga aby powyzsze wymaganie
byto spetnione wytgcznie przez agregat kogeneracyjny zasilany paliwem zgodnym z tym, ktérego
dotyczy postepowanie tj. gaz ziemny.

Odpowiedzi:

Zamawiajacy pod pojeciem dyspozycyjnosc agregatu rozumie liczbe motogodzin, w ktérej agregat
byt gotowy do pracy, z wytaczeniem godzin, podczas ktérych agregat podlegat postojom z tytutu
przegladdw, napraw serwisowych oraz pozostatych czynnosci zwigzanych z eksploatacjg jednostki.

Zamawiajacy dokonat korekty dotyczacej okresu obowigzywania umowy serisowej- prawidtowa
wartos¢ to 36 miesiecy. Zamawiajgcy wymaga aby powyzsze wymaganie byto spetnione wytacznie
przez agregat kogeneracyjny zasilany paliwem zgodnym z tym, ktérego dotyczy postepowanie tj.
gaz ziemny.



Pytanie nr 105

Zwracamy sie z prosba o dopuszczenie przez Zamawiajgcego rozwigzania w oparciu o zabudowe
kompletnego uktadu do odzysku ciepta wraz z ptytowym wymiennikiem separacyjnym w obrebie
dostarczanej zabudowy kontenerowe;j.

Informujemy, ze zabudowa kompletnego uktadu do odzysku ciepta w zabudowie kontenerowej
jest rozwigzaniem powszechnie stosowanym, réwniez dla uktadéw kogeneracyjnych
dostarczanych dla obiektow typu Cieptownia. Takie rozwigzanie jest rozwigzaniem rownowaznym,
umozliwiajgcym dostawcy wykonanie kompletnej instalacji oraz dostarczenie w petni wykonanego
uktadu w zabudowie kontenerowej do miejsca docelowego.

Takie rozwigzanie daje réwniez mozliwo$¢ w przysztosci zmiany lokalizacji kontenera wraz z
petnym wyposazeniem instalacji.

Dodatkowo, biorgc pod uwage fakt, ze zgodnie z PFU Zamawiajacy wymaga wykonania potgczenia
pomiedzy uktadem kogeneracyjnym, a budynkiem cieptowni z rur preizolowanych, oraz nieduzg
odlegtosé miedzy instalacjg kontenera a miejscem wpieciem w budynku Cieptowni, nie wptynie to
na obnizenie sprawnosci catkowitej dostarczanego uktadu.

Proponowane przez nas rozwigzanie jest zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego odnos$nie pracy
uktadu kogeneracyjnego z instalacjg cieptowniczg zaréwno w okresie letnim jak réwniez zimowym.
Dodatkowo takie rozwigzanie nie wptynie na obnizenie parametréw gwarantowanych uktadu.

Odpowiedzi:

Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie nr 106

W §3 ust.8 Zamawiajacy pisze:

8. ,Termin ustalony w § 2 ust. 2 lub 3 umowy ulegnie przedtuzeniu jedynie w przypadku
wystgpienia opdznien wynikajgcych z:

a. dziatania Sity wyzszej majgcego bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania Robot
budowlanych lub ustug Serwisu,

b. w innych przypadkach okreslonych wprost w umowie.”

Zwracamy sie z prosbq o dodanie ponizszych zapisow:

,,C. Dziatan lub zaniechan wynikajgcych bezposrednio ze strony Zamawiajgcego”

,d. Opdznieri administracyjnych wynikajgcych z dziatania organdw nadzorczych oraz organéw
administracji publicznej”

Odpowiedzi:
Zamawiajacy zgadza sie na dodanie zapisdw. Wobec tego zmienia sie §3 ust.8 i uzyskuje brzmienie:

8. ,Termin ustalony w § 2 ust. 2 lub 3 umowy ulegnie przedtuzeniu jedynie w przypadku
wystgpienia opdznien wynikajacych z:

a. dziatania Sity wyzszej majgcego bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania Robot
budowlanych lub ustug Serwisu,

b. w innych przypadkach okreslonych wprost w umowie,

c. Dziatan lub zaniechan wynikajgcych bezposrednio ze strony Zamawiajgcego”



d. Opdznien administracyjnych wynikajacych z dziatania organéw nadzorczych oraz organdéw
administracji publiczne;.

Pytanie nr 107

LZamawiajgcy przewiduje dokonanie pieciu ptatnosci za realizacje Robot budowlanych, zgodnie z
§ 6 ust. 2 umowy. Rozliczenie dot. Robdt budowlanych, nastepowac bedzie do wysokosci:
15% ich wartosci za wykonanie sieci gazowej,”

Zwracamy sie z prosbg o doprecyzowanie co Zamawiajgcy rozumie pod pojeciem wykonanie sieci
gazowej. Prosba o doprecyzowanie powyzszego okreslenia za jaki zakres prac Zamawiajacy uzna
ten etap za ukonczony, oraz Wykonawca bedzie mégt wystapic o rozliczenie ptatnosci.

Odpowiedzi:

Wykonanie zewnetrznej instalacji gazowe] niskiego cisnienia od stacji redukcyjno-pomiarowej
znajdujgcej sie na dziatce 10/2 Am 37 do jednostek kontenerowych wraz z wpieciem oraz wszelka,
niezbedng armatura.

Pytanie nr 108

W §3 ust.8 Zamawiajacy pisze:

»- 2a kazdy 1kW ponizej gwarantowanej mocy cieplnej przesytanej do lokalnego systemu
cieptowniczego (na wyjsciu z jednostki wytwdrczej - licznik energii cieplnej) Zamawiajgcy jest
uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci 0,04% (cztery setne punktu procentowego)
catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 lit a) i b) umowy (suma obu
wynagrodzen).”

Zwracamy sie z prosbg o zmniejszenie wysokosci kary umownej oraz zmiane zapisu na:

»- 20 kazde 20kW ponizej gwarantowanej mocy cieplnej przesytanej do lokalnego systemu
cieptowniczego (na wyjsciu z jednostki wytwdrczej - licznik energii cieplnej) Zamawiajgcy jest
uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci 0,04% (cztery setne punktu procentowego)
catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 lit a) i b) umowy (suma obu
wynagrodzen).”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie nr 109

W §11 ust.5 Zamawiajacy pisze:

»5. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzeri w Robotach budowlanych
i materiatach powstatych w okresie, w ktérym byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn
ich powstania, z wytgczeniem sytuacji, gdy nastgpity one z wytqgcznej winy Zamawiajgcego.”



Powyzszy zapis wskazuje, ze Wykonawca odpowiada réwniez za dziatania powstate z przyczyny
Sity wyzszej. Zwracamy sie wiec z prosba o zmiane powyzszego zapisu na:

»5. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzeri w Robotach budowlanych
i materiatach powstatych w okresie, w ktérym byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn
ich powstania, z wytgczeniem sytuacji, gdy nastgpity one z wytgcznej winy Zamawiajgcego oraz
dziatania Sity wyzszej.”

Dodatkowo zwracamy sie z prosbg o dodanie sformutowania pojecia dotyczacego Sity wyzszej —
rozumianej jako:

»Przez zdarzenie Sity Wyzszej rozumie¢ nalezy zdarzenia zewnetrzne, majgce wptyw na wykonanie
Umowy, ktdre sq niezalezne od dziatania lub zaniechania Zamawiajgcego lub Wykonawcy, i
ktorych przy zachowaniu nalezytej starannosci, nie mozna unikng¢ ani im zapobiec. Zdarzeniami
Sity WyzZszej sq m. in.:

1. wojna i dziatania wojenne, wszelkie inwazje oraz wojny domowe,

2. rebelie, rewolucje, zamachy stanu, zamieszki lub protesty spoteczne, akty terrorystyczne,

3. konfiskaty, nacjonalizacje, mobilizacje oraz inne zarzqdzenia z tym zwigzane, wydane przez
wtasciwe wtadze lokalne i paristwowe,

4. strajki, z wytqgczeniem strajkéw pracownikow Wykonawcy lub jego Podwykonawcow, sabotaze,
embarga, restrykcje importowe, epidemie, plagi i kwarantanny,

5. pozary, trzesienia ziemi, powodzie lub anomalie klimatyczne,

6. brak lub wycofywanie zgody na wstep na teren prac polowych lub zgody na prowadzenie prac
przez witascicieli gruntow lub uprawnione organy administracji publicznej;

7. dziatania spotecznosci lokalnej lub innych grup uniemozliwiajgce Wykonawcy wykonywanie
Przedmiotu Umowy.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy zgadza sie wprowadzenie zmiany. W zwigzku z tym Zamawiajacy zamieszcza na stronie
postepowania zmieniony Wzor umowy.

Pytanie nr 110

W §13 ust.2 Zamawiajacy pisze:

»2. Gwarancja obejmuje swym zakresem catos¢ wykonanych Robot budowlanych. Tryb oraz
terminy zgtaszania awarii jednostki wytwodrczej przez Zamawiajgcego zostaty okreslone przez
Wykonawce w instrukcji, zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.

Zwracamy sie z prosbg o doprecyzowanie jaka instrukcje Zamawiajacy ma na mysli ?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy ma na mysli instrukcje opisujacg tryb oraz terminy zgtaszania awarii jednostki
kogeneracyjnej przygotowang przez Wykonawce, a zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

Pytanie nr 111

Prosze o] udostepnienie:

,Regulamin udzielania zamoéwien publicznych wytaczonych ze stosowania ustawy — Prawo zaméwien



publicznych z dnia 01.03.2021 r”, obowigzujgcy w Miejskiej Gospodarce Komunalnej Spétce z 0.0. w
Olesnicy.

Odpowiedz:

Zatgczono zafacznik.

Pytanie nr 112

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopuszcza umieszczenie wymiennikéw separujgcych w
kontenerach kogeneracji. (zgodnie z odpowiedziami z dnia 13 grudnia)

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie nr 113

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy nie wymaga zastosowania rezerwowych pomp wody
sieciowej.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze nie wymaga zastosowania rezerwowych pomp wody sieciowe;.

Pytanie nr 114
Prosimy o udostepnienia PZT w wersji edytowalnej. (dwg)
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie posiada PZT w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 115

Prosze o potwierdzenie, ze referencje serwisowe powinny dotyczy¢ instalacji, ktéra przepracowata
minimum 24 300 mth.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie potwierdza. Odpowiedz jak w pytaniu nr 104.

Pytanie nr 116

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy nie dopuszcza sytuacji, w ktérej personel serwisowy bedzie
reprezentowat firme, ktdra nie dysponuje autoryzowanym certyfikatem producenta silnika gazowego.

Odpowiedz:



Zamawiajgcy potwierdza, ze nie dopuszcza sytuacji, w ktdrej personel serwisowy bedzie reprezentowat
firme, ktdra nie dysponuje autoryzowanym certyfikatem producenta silnika gazowego.

Pytanie nr 117

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane zapisu z czynnosSci naprawcze zostang wykonane w czasie nie
dtuzszym niz 24 godziny na czas podjecia czynnosci naprawczych w czasie nie dtuzszym niz 24 godziny,
poza awarig czesci innych niz szybkozuzywajacych sie?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 118

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane zapisu w §2 ust. 2 o brzmieniu "Wykonawca zobowigzuje sie
do zrealizowania catosci Robdt budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie w
nieprzekraczalnym terminie 14 miesiecy od dnia podpisania umowy, na zapis "Wykonawca
zobowigzuje sie do zrealizowania catosci Robét budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie w nieprzekraczalnym terminie 14 miesiecy od dnia uzyskania zamiennego pozwolenia na
budowe"

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 119

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane brzmienia zapisu w §7 ust. 5 "W przypadku sporu pomiedzy
podwykonawcy (dalszym podwykonawcy) a Wykonawcy, co do kwot naleznych podwykonawcy, i
braku rozstrzygniecia pomiedzy nimi takiego sporu w terminie 14 dni od daty powiadomienia o takim
sporze Zamawiajgcego, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do ztozenia do depozytu sgdowego
kwot objetych sporem, powiekszonych o 40 % z tytutu ewentualnych odsetek, kosztéw sadowych i
egzekucyjnych i kosztéw ztozenia do depozytu. " na zapis "W przypadku sporu pomiedzy
podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) a Wykonawca, co do kwot naleznych podwykonawcy, i
braku rozstrzygniecia pomiedzy nimi takiego sporu w terminie 14 dni od daty powiadomienia o takim
sporze Zamawiajacego, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do ztozenia do depozytu sgdowego
kwot objetych sporem."

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 120



Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane zapisu w §11 ust. 15 "W przypadku koniecznosci, Wykonawca
na wtasny koszt zapewni na etapie wykopdw, zasypédw, wymian gruntu staty nadzér na budowie
geologa, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia (zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. z 2016 r., poz.
425 z pdzn. zm.) lub przepisami wydanymi w ich miejsce." na zapis o tresci "W przypadku koniecznosci,
Wykonawca na wtasny koszt zapewni na etapie wykopdw, zasypdw, wymian gruntu nadzér na budowie
geologa, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia (zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. z 2016 ., poz.
425 z pdzn. zm.) lub przepisami wydanymi w ich miejsce."

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 121

Czy Zamawiajgcy jest w posiadaniu preferowanego przez siebie Harmonogramu Realizacji Inwestycji
podany we wzorze umowy punkt (zatgcznik nr 4) niniejszej umowy oraz Szczegdtowego
Harmonogramu Inwestycji (zatgcznik nr 5)

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie posiada takiego harmonogramu.

Pytanie nr 122

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wykorzystanie w obiegu zespot kogeneracyjny a budynek
cieptowni nosnika ciepla w postaci wody kottowej?

Odpowiedz:

Prosimy o doprecyzowanie zapytania.

Pytanie nr 122

Z uwagi na zblizajacy sie okres Swigteczny prosimy o doprecyzowanie czy punkcie 16. SWZ o tresci:
»Wykonawca moze zwrdcic¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ nie pdzniej
niz na 10 dni przed uptywem terminu sktadania ofert. Zamawiajacy udzieli wyjasnield niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, zamieszczajgc wyjasnienia na
stronie Platformy zakupowej oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego.”
Zamawiajgcy moéwi o dniach roboczych czy kalendarzowych ?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy moéwi o dniach roboczych.



